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Questionario per la valutazione dei lavori pubblici da inserire nel Programma Triennale e nell’Elenco Annuale (art. 4-5 della L.R. 27/2003)
A. Proponenete

Struttura Proponente (Area, Dipartimento)
_____________________________________________
B. Identificazione intervento

B.1 Titolo del progetto:
_____________________________________________________
B.2 Localizzazione dell'intervento (frazione, Comuni, prov.) 
____________________________
B.3 Proprietà dell’area o dell’ immobile 
_____________________________________________
B.4 Il progetto prevede l’acquisizione delle aree o immobili oggetto dell’intervento?

 FORMCHECKBOX 
 Sì (allegare documentazione di disponibilità dell’area o immobile)
  FORMCHECKBOX 
 No

B.5 Livello di progettazione approvata:

 FORMCHECKBOX 
 progetto di fattibilità 
 FORMCHECKBOX 
 preliminare
 FORMCHECKBOX 
 definitiva
 FORMCHECKBOX 
 esecutiva

data ed estremi dell’atto di approvazione di approvazione: __________________________________________
B.6 Tipologia e descrizione dell'intervento (specificare il tipo di intervento e fornirne una descrizione che includa gli obiettivi del progetto, vale a dire i risultati socio-economici attesi dalla realizzazione del progetto, espressi in termini qualitativi e, preferibilmente, quantitativi)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
B.7 Coerenza programmatica (Piano o Programma di riferimento e coerenza dell’intervento con gli obiettivi specifici fissati dallo stesso; riferimenti normativi; compatibilità ambientale ed urbanistica dell’intervento; compatibilità dell’intervento con l’attuale infrastrutturazione esistente) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Come riportato a pagg.  __________ del documento/paragrafo ________________________ del ________________________

C. Cronoprogramma (breve descrizione relative all’iter del progetto)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
C.1 Durata della fase di costruzione:
dal __ / __ / ____ al __ / __ / ____

C.2 Durata della fase di gestione:
dal __ / __ / ____ al __ / __ / ____
D. Analisi della domanda, dell’offerta e delle alternative progettuali valutate
D.1 Descrizione delle potenzialità, criticità e fabbisogni del territorio, anche in relazione alla domanda attuale. Individuazione dell’utenza e quantificazione della domanda. Offerta attuale. Offerta di beni e servizi che l’intervento intende produrre.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Come riportato a pagg.  __________ del documento/paragrafo ________________________ del ________________________

D.2 Alternative progettuali valutate
D.2.1. Alternativa 0 (nessun intervento):


Maggiori costi derivanti
€ ______________________
Motivazioni_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
D.2.2. Alternativa 1 

Descrizione_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Maggiori costi derivanti
€ ______________________
Motivazioni_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Come riportato a pagg.  __________ del documento/paragrafo ________________________ del ________________________

D.3 E’ stata considerata la possibilità di realizzare i lavori in finanza di progetto ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 27/2003, così come modificato dalla L.R. 27/2014?

 FORMCHECKBOX 
 Sì 
 FORMCHECKBOX 
 No

Sintesi della valutazione ________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________
Come riportato a pagg.  __________ del documento/paragrafo ________________________ del ________________________

D.3.1. Solo se i lavori vengono realizzati in Finanza di progetto Ulteriori analisi previste dall’art. 5, comma 3, della L.R. 27/2003, così come modificato dalla L.R. 27/2014, per i lavori da realizzare in finanza di progetto

a)
i valori degli indicatori di realizzazione e di risultato che, insieme alla quantificazione finale dei tempi e dei costi, consentono di misurare la rispondenza dell’opera finita in relazione all’esigenza pubblica da soddisfare. Documento n. _________ pag. n. __________
b)
il piano economico finanziario del progetto di investimento, corredato dagli indicatori sintetici di valutazione della redditività. Documento n. _________ 

c)
l’analisi della sostenibilità gestionale dell’opera. Documento n. _________ pag. n. __________

d)
la fattibilità e convenienza economica dell’impiego della tecnica della finanza di progetto, con particolare riguardo alle modalità di distribuzione degli oneri e rischi contrattuali, con specifico riferimento alle modalità di calcolo del canone negli anni. Documento n. _________ pag. n. __________

e)
lo schema contrattuale nel quale vengono precisati reciproci diritti e obblighi ed eventuali clausole risolutive in conformità alle disposizioni del codice dei contratti pubblici. Documento n. _________

f)
ogni altro elemento ritenuto utile od opportuno ai fini della valutazione. Documento n. _________ pag. n. __________
E. Analisi finanziaria relativa alla fase di costruzione
E.1 Quadro fonti – impieghi.

E.1.1. Costo previsto dell’opera: importo € ____________ + IVA € ___________= € _______________
E.1.2. Quadro tecnico economico del costo dell’investimento; i dati totali devono coincidere con quanto riportato nella documentazione progettuale (suddiviso per annualità secondo l’arco temporale previsto per la costruzione dell’opera):

	Voci di costo
	Anno 1
	Anno 2
	Anno 3
	Totale

	Opere civili
	
	
	
	

	Opere impiantistiche
	
	
	
	

	Attrezzature
	
	
	
	

	Espropri
	
	
	
	

	Spese tecniche di progettazione
	
	
	
	

	Acquisto del lotto e/o del fabbricato
	
	
	
	

	Altro
	
	
	
	

	Totale opere (1)
	
	
	
	

	Attuazione piani di sicurezza (2)
	
	
	
	

	Somme a disposizione (3)
	
	
	
	

	Sommano (1+2+3)
	
	
	
	

	IVA
	
	
	
	

	TOTALE IMPIEGHI
	
	
	
	


E.1.3. Risorse finanziarie (specificare la tipologia di finanziamento e la normativa di riferimento:

	FONTI DI FINANZIAMENTO
	TOTALE
	TIPOLOGIA
	NORMATIVA

	Fondi Comunitari
	
	
	

	Fondi Statali
	
	
	

	Fondi Regionali
	
	
	

	TOTALE RISORSE PUBBLICHE
	
	
	

	Capitale privato
	
	
	

	Finanziamento privato
	
	
	

	Indebitamento
	
	
	

	TOTALE RISORSE PRIVATE
	
	
	

	TOTALE FONTI
	
	
	


E.1.4. Piano di copertura dell’investimento (suddiviso per annualità secondo l’arco temporale previsto per la costruzione dell’opera):

	FONTI DI FINANZIAMENTO
	Anno 1
	Anno 2
	Anno 3
	TOTALE

	Fondi Comunitari
	
	
	
	

	Fondi Statali
	
	
	
	

	Fondi Regionali
	
	
	
	

	TOTALE RISORSE PUBBLICHE
	
	
	
	

	Capitale privato
	
	
	
	

	Finanziamento privato
	
	
	
	

	Indebitamento
	
	
	
	

	TOTALE RISORSE PRIVATE
	
	
	
	

	TOTALE FONTI
	
	
	
	


Come riportato a pagg.  __________ del documento/paragrafo ________________________ del ________________________

F. Analisi economico finanziaria relativa alla fase di gestione dell’opera

F.1 Modello di gestione dell’opera:

 FORMCHECKBOX 
 Gestione diretta 
 FORMCHECKBOX 
 Concessione a terzi 
 FORMCHECKBOX 
 Gestione mista 
 FORMCHECKBOX 
 Altro

F.1.1. Sintetica descrizione del modello prescelto:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Come riportato a pagg.  __________ del documento/paragrafo ________________________ del ________________________
F.2 Contributi in conto gestione:


 FORMCHECKBOX 
 
Sì 
€_____________________________
 FORMCHECKBOX 
 No


Soggetto erogante:
______________________________


Soggetto beneficiario:
______________________________

Come riportato a pagg.  __________ del documento/paragrafo ________________________ del ________________________

F.3 Benefici diretti del progetto

F.3.1. N. Utenti / Visitatori previsto (all’anno): 
_____
F.3.2. Tariffa ingresso:

 FORMCHECKBOX 
 Sì 
€________________________________

Soggetto che percepisce le tariffe:
_________________________________

Canoni da concessione: € /mese
_________________________________

Ricavi locazione spazi: € /mese
_________________________________

Soggetto che percepisce i canoni:
_________________________________

Altre entrate: € /mese
_________________________________

 FORMCHECKBOX 
 No

Come riportato a pagg.  __________ del documento/paragrafo ________________________ del ________________________

F.4 Previsione dei flussi finanziari di gestione (entrate e uscite di cassa)

	ENTRATE/USCITE
	1° Anno
	2° Anno
	3° Anno
	4° Anno
	A REGIME

	Entrate da tariffa
	
	
	
	
	

	Altri ricavi/benefici
	
	
	
	
	

	TOTALE ENTRATE
	
	
	
	
	

	Variazioni IVA
	
	
	
	
	

	Acquisti materiali
	
	
	
	
	

	Manutenzione ordinaria
	
	
	
	
	

	Manutenzione straordinaria
	
	
	
	
	

	Spese personale
	
	
	
	
	

	Ammortamento mutui
	
	
	
	
	

	Altre spese gestione
	
	
	
	
	

	Imposte
	
	
	
	
	

	TOTALE USCITE
	
	
	
	
	


Come riportato a pagg.  __________ del documento/paragrafo ________________________ del ________________________

F.5 Effetti occupazionali

F.5.1. Aumento occupazionale in fase di cantiere (diretto ed, eventualmente, indiretto), in termini di numero di lavoratori full time equivalenti - 8h al giorno

Numero 
_____

F.5.2. Aumento occupazionale in fase di gestione (diretto e, eventualmente, indiretto), in termini di numero di lavoratori full time equivalenti - 8h al giorno

Numero
_____

Come riportato a pagg.  __________ del documento/paragrafo ________________________ del ________________________

F.6 Effetti sul turismo

 FORMCHECKBOX 
 Sì (stima €
_______________ )
  FORMCHECKBOX 
 No

Come riportato a pagg.  __________ del documento/paragrafo ________________________ del ________________________

F.7 Ricadute sulle attività economiche locali (in termini di incremento fatturato):

 FORMCHECKBOX 
 Sì (stima €
_______________ )
  FORMCHECKBOX 
 No

Come riportato a pagg.  __________ del documento/paragrafo ________________________ del ________________________

G. Ulteriori effetti/benefici non suscettibili di valorizzazione economica

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Referente: _________________________________    tel: _____________________

Email: ___________________

Data: __ / __ /____
IL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO

_______________________________
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