

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1, LETTERE b), d), e)
DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA, ALLEGATO AL D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009.

L'anno 2012 il giorno 24 del mese di luglio, in Venezia, nella sede della Regione Veneto - Palazzo Balbi

Tra

- la Regione Veneto (C.F. 80007580279) nella persona di Massimo Giorgetti, in qualità di Assessore ai Lavori Pubblici e all'Edilizia Abitativa, a ciò autorizzato con D.G.R. n. 1211 del 25.6.2012 e delega del Presidente della Regione in data 25.6.2012;
- la Cooperativa edilizia denominata C.E.R.V. s.c.p.a. (C.F. / P.IVA 00727670275) nella persona di Claudio Pianegonda in qualità di Presidente a ciò autorizzato dallo Statuto della cooperativa;

PREMESSO CHE

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009, registrato alla Corte dei Conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui all'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133;
- le lettere b), d) ed e) dell'articolo 1, comma 1, del "Piano nazionale di edilizia abitativa" allegato al citato D.P.C.M. 16 luglio 2009, prevedono rispettivamente le seguenti linee d'intervento:
 - b) incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese anche quelle derivanti dalla alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistente, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
 - d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
 - e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale;
- in data 19.10.2011 è stato stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Veneto l'Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), d) ed e) del "Piano nazionale di edilizia abitativa" allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009; tale Accordo di programma, che prevede una attribuzione finanziaria di euro 22.732.444,19 per la Regione Veneto, è stato successivamente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9.11.2011, registrato alla Corte dei Conti in data 7.12.2011, registro n. 1, foglio n. 287;
- con deliberazioni 28.09.2010, n. 2295 e 14.10.2010, n. 3170, la Giunta Regionale, rispettivamente:
 - 1) ha approvato il programma coordinato di intervento sancito dall'art. 8, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa, prevedendo la partecipazione regionale nell'ambito delle linee di intervento, degli operatori, degli interventi e degli importi contributivi statali, ripartiti tra le Regioni con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 marzo 2010 (alla Regione Veneto: € 22.732.444,19), il tutto come previsto nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del provvedimento;
 - 2) ha approvato l'elenco degli interventi finanziabili alle ATER del Veneto, nell'ambito della linea di intervento di cui alla lettera b) del Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16.07.2009);

- 3) ha approvato le graduatorie degli operatori – Cooperative edilizie e Comuni – e degli interventi finanziabili nell'ambito delle linee di intervento rispettivamente di cui alla lettere d) ed e) del Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16.07.2009);
- nell'ambito degli interventi finanziati alla lettera d) dell'art. 1, comma 1. del "Piano nazionale di edilizia abitativa" è stato assegnato il contributo pari ad euro 486.142,12 alla Cooperativa edilizia C.E.R.V. per la realizzazione di un programma costruttivo, che prevede la realizzazione complessiva di n. 22 alloggi di cui n. 8 alloggi finanziati in Comune di Padova, località Altichiero, da concedere in locazione nei termini, modi e canoni previsti dalla linea di intervento medesima;
 - con documento in data 8.6.2012, agli atti della Regione, il Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo ha attestato la verifica di coerenza del progetto definitivo e dei quadri economici, prevista dall'art. 4, comma 2, dell'Accordo di programma Stato/Regione in data 19.10.2011. In tale documento è stato rilevato che il costo complessivo dell'intervento viene aumentato di euro 848.376,13 (€ 4.134.000,00 in fase di progettazione preliminare - € 4.982.376,13 in fase di progettazione definitiva) a totale carico dell'operatore, come rilevato dai Quadri economici di spesa del progetto preliminare e del progetto definitivo mantenendo comunque inalterati l'obiettivo fisico degli alloggi da realizzare (22 unità abitative) e le finalità tipiche e specifiche del programma nonché gli effetti previsti;
 - il comma 2 dell'art. 58 del decreto legge 24.01.2012, n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18/L del 24.01.2012, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" prescrive che, all'articolo 4, comma 2, del "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, prevede che eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli Accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed eventuali atti aggiuntivi agli Accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, dell'Accordo di programma Stato/Regione in data 19.10.2011, occorre procedere alla sottoscrizione di un apposito Protocollo d'Intesa, al fine di stabilire con la Cooperativa edilizia C.E.R.V. le modalità attuative del programma finanziato, le modalità di erogazione dei contributi pubblici ed i compiti dei soggetti attuatori, i tempi di attuazione dell'iniziativa, l'attività di collaudo degli interventi finanziati, l'eventuale rimodulazione degli interventi, l'eventuale utilizzo di economie finanziarie maturate e l'attività di monitoraggio e quant'altro ritenuto necessario per la corretta realizzazione degli interventi e la regolare esecuzione dei rapporti.


TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le premesse ed il considerato sono parti integranti e sostanziali del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 1 - Oggetto dell'intesa

1. L'Accordo di programma Stato/Regione sottoscritto in data 19.10.2011 ¹ (allegato A) il progetto definitivo (allegato B) ² ed il relativo quadro economico generale ³ (allegato C) la nota del Coordinatore della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio-Ambito edilizia residenziale pubblica prot. n. 91937 del 23.05.2012 ⁴ (allegato D) e la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per le Politiche Abitative prot. n. 6508 del 4.06.2012 ⁵ (allegato E) concernenti gli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 2 del precitato Accordo di programma Stato/Regione, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Oggetto dell'intesa è la realizzazione del programma inserito nell'ambito della linea di intervento d) del Piano nazionale di edilizia abitativa, ubicato in Comune di Padova, località Altichiero, che si compone dei seguenti interventi:



Descrizione sommaria degli interventi	Soggetto attuatore	Costo Complessivo (€)	Finanziamento pubblico assegnato (€)	N° alloggi realizzati	Finanz. Statale (€)	Finanz. Regionale (€)	Finanz. Comunale (€)	Altre risorse (private) (€)
Nuova costruzione di 2 fabbricati	Cooperativa edilizia C.E.R.V.	4.982.376,13	486.142,12 x 8 alloggi	22	486.142,12	//	//	4.496.234,01
Totale			486.142,12	22	486.142,12	//	//	4.496.234,01

Articolo 2 – Impegno finanziario

1. Al fine di consentire l'attuazione del Programma di cui al precedente articolo 1, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed i soggetti inclusi nel presente Protocollo d'Intesa contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito elencato:

- a) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per le politiche abitative, con euro 486.142,12 per n. 8 alloggi, da trasferirsi alla Regione Veneto secondo le modalità di cui all'art. 5 dell'Accordo di programma Stato/Regione;
- b) la Cooperativa edilizia denominata C.E.R.V. con euro 4.496.234,01;

Articolo 3 – Tempi di attuazione

1. La realizzazione degli interventi previsti nel precedente articolo 1, relativamente alle opere assistite dal contributo Stato/Regione, è attuata secondo le modalità previste, in particolare, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, dal Programma Coordinato di intervento approvato con D.G.R. n. 2295 del 28.09.2010 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dall'Accordo di programma stipulato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Veneto in data 19.10.2011 di cui alle premesse.

2. A tal fine:

- la Regione Veneto e la Cooperativa edilizia C.E.R.V. si impegnano a promuovere e stipulare, se necessari, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, convenzioni o accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 luglio 2000 n. 267, ai fini della regolare attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 1.
- la Cooperativa edilizia C.E.R.V. si impegna:
 - a) a redigere ed approvare per quanto di competenza, nonché ad inoltrare al Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, i progetti esecutivi degli interventi oggetto del presente Protocollo d'intesa;
 - b) ad iniziare i lavori dell'intervento che beneficia del finanziamento entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa;
 - c) ad ultimare i lavori delle opere ammesse a finanziamento, entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori medesimi.

Articolo 4 – Modalità di erogazione del finanziamento

1. Gli importi relativi al finanziamento pubblico statale e regionale per gli interventi di cui all'art. 1, saranno erogati, compatibilmente con la disponibilità di cassa dell'Amministrazione Regionale e direttamente al soggetto attuatore, successivamente all'accreditamento alla Regione delle risorse ministeriali previsto dall'art. 5, comma 1, dell'Accordo di programma Stato/Regione, secondo le seguenti modalità:

- a) 5% del finanziamento pubblico, alla presentazione del progetto esecutivo, previa verifica della coerenza del progetto stesso, relativo a ciascuno degli interventi, con i progetti definitivi, ai sensi dall'art. 6, comma 2, lettera a) dell'Accordo di programma Stato/Regione;
- c) un ulteriore 20% del finanziamento pubblico, su presentazione del verbale di inizio lavori di ciascuno dei progetti di cui alla precedente lettera a), certificato dal Direttore dei Lavori e presentazione del Quadro Economico iniziale, vistato dall'ATER competente per territorio;
- d) un ulteriore 35% del finanziamento pubblico, al raggiungimento del 50% delle opere, attestato dal Direttore dei Lavori;

REGIONE DEL VENETO
 Direzione Generale
 COPIA DELL'ORIGINALE

Dott. Pasquale Zagnoni

- e) un ulteriore 30% del finanziamento pubblico, al raggiungimento dell'80% delle opere, attestato dal Direttore dei Lavori;
 - f) il saldo, fino ad un massimo del 10% del finanziamento pubblico, all'approvazione degli atti di collaudo da parte dell'ente competente, di cui all'articolo 9 dell'Accordo di Programma Stato/Regione, e presentazione del Quadro Economico finale, vistato dall'ATER competente per territorio.
2. Ogni erogazione è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto attuatore degli interventi di idonea garanzia fidejussoria di cui agli allegati D ed E al presente Protocollo.

Articolo 5 – Collaudo degli interventi


- 1. Il collaudo degli interventi, avverrà secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 9 dell'Accordo di programma Stato/Regione sottoscritto il 19.10.2011, che viene qui richiamato interamente.
- 2. Ciascun soggetto attuatore ammesso a finanziamento statale e regionale provvede, ove previsto, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni alla nomina di una Commissione di collaudo, in corso d'opera composta da tre membri, di cui uno su designazione del Direttore generale per le politiche abitative, uno su designazione della Regione Veneto ed uno su individuazione del soggetto attuatore medesimo.
- 3. Il certificato di collaudo dovrà essere integrato da un giudizio sintetico sul comportamento prestazionale degli alloggi realizzati o recuperati con particolare riferimento alla capacità di risparmio energetico e al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche di cui alla legge 8 gennaio 1989, n. 13, nonché da una relazione acclarante i rapporti tra lo Stato, la Regione Veneto ed il soggetto beneficiario del finanziamento pubblico al fine di accertare, in particolare, l'effettivo utilizzo delle somme a disposizione comprese nel quadro economico dell'intervento;
- 4. Gli oneri relativi alla Commissione di collaudo gravano sull'importo del finanziamento.

Articolo 6 – Compiti del soggetto attuatore

- 1. Il Soggetto attuatore si impegna a:
 - a) promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto dei tempi, degli impegni e degli obblighi assunti mediante il presente Protocollo;
 - b) richiedere alla Regione, motivandole, eventuali limitate proroghe dei termini di attuazione dei singoli interventi;
 - c) avanzare alla Regione eventuali proposte in ordine a:
 - 1. modifiche o rimodulazioni dei programmi che incidano in modo sostanziale sui programmi ammessi a finanziamento;
 - 2. motivate ipotesi di modifiche concernenti rimodulazioni dei programmi costruttivi conseguenti a insorte oggettive difficoltà di realizzazione o di esecuzione;
 - 3. riprogrammazione di risorse non utilizzate o revocate;
 - 4. iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma
 - d) predisporre, fino alla conclusione degli interventi di cui all'art. 1, un rapporto di monitoraggio e di rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori, da inoltrare alla Regione - Unità di Progetto Edilizia Abitativa, al fine del monitoraggio medesimo;
 - e) trasmettere alla Regione Veneto - Unità di Progetto Edilizia Abitativa, i dati e la documentazione relativa all'applicazione dei criteri previsti dalla Giunta Regionale con deliberazione 12.04.2011, n. 436, rivolti ad assicurare l'accesso agli alloggi prioritariamente alle categorie sociali previste dall'art. 11, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, così come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 7 – Rimodulazione degli interventi, utilizzo di eventuali economie e recupero dei finanziamenti

- 1. Ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, le eventuali richieste da parte del soggetto attuatore, concernenti la rimodulazione degli interventi contenuti nel presente protocollo, dovranno essere approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gli eventuali atti aggiuntivi al medesimo protocollo, da sottoscrivere per l'utilizzo di eventuali economie ovvero di nuove risorse



finanziarie che si rendessero disponibili, saranno approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Economia e delle Finanze.

2. La quota parte di finanziamento statale a valere su eventuali economie risultanti a conclusione dei singoli interventi costruttivi in ciascun Comune dovrà essere, qualora non riprogrammata, riaccreditata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 8 – Decadenza del finanziamento

1. Il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 3 del presente Protocollo d'intesa, comporta la revoca dei finanziamenti concessi di cui al precedente art. 1, salvo diverse disposizioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Veneto.

Articolo 9 – Monitoraggio

1. Il soggetto attuatore dovrà trasmettere la rendicontazione semestralmente al Responsabile regionale per l'Attuazione dell'Accordo, contenente sia una relazione sullo stato di avanzamento dell'intervento finanziato che i relativi dati tecnici ed economici del programma medesimo, nonché ogni ulteriore dato richiesto, ai fini delle necessarie verifiche ed il successivo inoltro al Comitato di monitoraggio di cui all'art. 7, comma 1, dell'Accordo di programma Stato/Regione.

Articolo 10 – Esecutività del Protocollo d'Intesa

1. Il presente Protocollo d'Intesa, redatto in n. 4 esemplari, diventa esecutivo a seguito della data di comunicazione dell'avvenuta registrazione, da parte degli organi di controllo, del decreto del Direttore Generale per le Politiche Abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di approvazione del Protocollo medesimo.

2. Per ogni eventuale controversia relativa agli aspetti del presente Protocollo d'Intesa, è competente il Foro di Venezia. *AI SEGNI 1, 2, 3, 4 E 5 SI LANCIANO LE PAROLE INFERIMATE. SONO CINQUE POSITIVE CHE LE PARTI APPROVANO.*
Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Veneto

Massimo Giorgetti

Per la Cooperativa edilizia C.E.R.V.

Claudio Pianegonda

REGIONE DEL VENETO
Direzione Affari Generali
COPIA CERTIFICATA DELL'ORIGINALE
Dott. Pierpaolo Zagnoni

ATTO INTEGRATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1, LETTERE b), d), e)
DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA, ALLEGATO AL D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009.

L'anno 2012 il giorno 23 del mese di ottobre, in Venezia, nella sede della Regione Veneto - Palazzo Balbi

Tra

- la Regione Veneto (C.F. 80007580279) nella persona di Massimo Giorgetti, in qualità di Assessore ai Lavori Pubblici e all'Edilizia Abitativa, a ciò autorizzato con D.G.R. n. 1211 del 25.6.2012 e delega del Presidente della Regione in data 25.6.2012;
- la Cooperativa edilizia denominata C.E.R.V. s.c.p.a. (C.F. / P.IVA 00727670275) nella persona di Claudio Pianegonda in qualità di Presidente a ciò autorizzato dallo Statuto della cooperativa;

PREMESSO CHE


- in data 24.7.2012 è stato sottoscritto tra le parti il Protocollo d'intesa per la realizzazione del programma inserito nell'ambito della linea di intervento d) del Piano nazionale di edilizia abitativa, ubicato in Comune di Padova, località Altichiero, che si compone dei seguenti interventi:

Descrizione sommaria degli interventi	Soggetto attuatore	Costo Complessivo (€)	Finanziamento pubblico assegnato (€)	N° alloggi realizzati	Finanz. Statale (€)	Finanz. Regionale (€)	Finanz. Comunale (€)	Altre risorse (private) (€)
Nuova costruzione di 2 fabbricati	Cooperativa edilizia C.E.R.V.	4.982.376,13	486.142,12 x 8 alloggi	22	486.142,12	//	//	4.496.234,01
Totale			486.142,12	22	486.142,12	//	//	4.496.234,01

- l'art. 3, comma 2., lettere a) e b) del precitato Protocollo prevede che la Cooperativa edilizia C.E.R.V. s.c.p.a. si impegna:
 - a) a redigere ed approvare per quanto di competenza, nonché ad inoltrare al Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, i progetti esecutivi degli interventi oggetto del presente Protocollo d'intesa;
 - b) ad iniziare i lavori dell'intervento che beneficia del finanziamento entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa;
- l'art. 10, comma 1., del suddetto Protocollo medesimo prevede che lo stesso diventi esecutivo a seguito della data di comunicazione dell'avvenuta registrazione, da parte degli organi di controllo, del decreto del Direttore Generale per le Politiche Abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di approvazione del Protocollo medesimo;
- con deliberazione 25.9.2012, n. 1931., la Giunta Regionale ha provveduto ad individuare, per le motivazioni in detto provvedimento espresse, un nuovo termine per l'inizio dei lavori degli interventi finanziati ed una nuova decorrenza della esecutività dei Protocolli d'intesa;

CONSIDERATO CHE

- al fine di dare concreta significatività e completa attuazione ai programmi finanziati, si ravvisa la necessità di procedere alla stipula di un atto integrativo al Protocollo d'intesa stipulato il 24.7.2012, per l'adeguamento delle circostanze espresse in premessa.




REGIONE DEL VENETO
 COPIA
 Dott. Pierpaolo Zagnoni

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le premesse ed il considerato sono parti integranti e sostanziali del presente atto integrativo al Protocollo d'intesa sottoscritto il 24.7.2012

Articolo 1)

1. L'art. 3, comma 2., lettera b), del Protocollo d'intesa sottoscritto il 24.7.2012, è sostituito dal seguente:
"b) ad iniziare i lavori dell'intervento che beneficia del finanziamento, pena la decadenza dal finanziamento medesimo, entro 180 giorni dalla data di esecutività del presente Protocollo".

Articolo 2)


1. L'art. 10, comma 1., del Protocollo d'intesa sottoscritto il 24.7.2012, è sostituito dal seguente:
"1. Il presente Protocollo d'Intesa, redatto in n. 4 esemplari, diventa esecutivo a seguito della data di comunicazione, da parte dei competenti Uffici regionali, di avvenuta repertoriazione del Protocollo medesimo".

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, 23 ottobre 2012

Per la Regione Veneto

Massimo Giorgetti



Per la Cooperativa edilizia C.E.R.V.

Claudio Pianegonda

