



PROVINCIA DI VERONA

U.O. DISSESTI IDROGEOLOGICI E POLITICHE MONTANE

OGGETTO: Aggiudicazione all'impresa Costruzioni Vallone, con sede a Castel D'Azzano (VR), dei lavori di scalzamento della platea di valle di briglie esistenti e realizzazione di nuove briglie in Comune di San Giovanni Ilarione (VR). CUP D97B14000570005 CIG 6222461940.

Determinazione n. 2399 del 30 giugno 2015

Il dirigente in sostituzione

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e in particolare l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

visto l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 01 luglio 2009, n. 78 ("Provvedimento anticrisi, nonché proroga dei termini"), convertito, con modificazioni, in legge 03 agosto 2009, n. 102;

visto il vigente Statuto provinciale e, in particolare, l'articolo 75, sulle funzioni dei dirigenti;

visto il vigente regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, l'articolo 28 e 35 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;

visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e 2004/18/CE", poi denominato decreto legislativo n. 163/2006, e, in particolare:

- il titolo I della parte I, principi e disposizioni comuni;
- il titolo II della parte II, relativo ai contratti sotto soglia nei settori ordinari e il successivo titolo III, che prevede disposizioni ulteriori relativi ai lavori pubblici;

visti, in particolare, le seguenti disposizioni del suddetto decreto legislativo n. 163/2006:

- l'articolo 11, sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 12, relativo ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

dato atto che:

- dato atto della vigenza dell'esercizio provvisorio 2015 per effetto del combinato disposto del Decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2014, e dell'articolo 163, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. determinazione n. 1422 /2015 267, e dato atto che in tale situazione la Provincia gestisce gli stanziamenti di competenza previsti nell'annualità 2015 del bilancio di previsione assestato 2014-2016 deliberato l'anno precedente;

preso atto che con deliberazione n. 15 del 12 febbraio 2014 il Presidente della Provincia di Verona ha approvato un piano esecutivo di gestione provvisorio, riferibile agli stanziamenti del bilancio assestato del 2014;

richiamato l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che disciplina che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, le amministrazioni pubbliche applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'articolo 78;

dato atto che la Provincia di Verona non ha partecipato alla suddetta sperimentazione e che pertanto vale per questo ente la versione della norma dell'articolo 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vigente alla data del 1 gennaio 2014, che al comma 3 prevede: "3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

premesso che con ordinanze commissariali n. 3 del 04 giugno 2014 e n. 4 del 12 agosto 2014 emesse dal Presidente della Regione Veneto in qualità di commissario delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, è stato definito il piano degli interventi urgenti, tra i quali quello oggetto del presente provvedimento, e sono state delegate a province e comuni le funzioni di stazione appaltante, le procedure di affidamento lavori, la sottoscrizione dei relativi contratti e la liquidazione delle spese;

vista la determinazione a contrattare n. 1666 del 07.05.15, per l'affidamento, da parte della Provincia in qualità di soggetto delegato, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dei lavori di scalzamento della platea di valle di briglie esistenti e realizzazione di nuove briglie in Comune di San Giovanni Ilarione (VR);

preso atto che, in esecuzione della suddetta determinazione n. 1666 del 07.05.15, si è svolta la relativa procedura di affidamento, che si è conclusa in data 04.06.15 con la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria a favore dell'impresa Costruzioni Vallone, con sede a Castel D'Azzano (VR);

visto, in particolare, il verbale di gara in data 04.06.15, da cui risulta che è stata dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'impresa Costruzioni Vallone, con sede a Castel D'Azzano (VR), che è risultata migliore offerente con il ribasso del 10,93%, determinato mediante il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara (pari ad € 84.576,78 oltre IVA nella misura del 22 per cento);

considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono pertanto regolari;

ritenuto che il presente provvedimento rientri nella gestione provvisoria, in quanto derivante da obblighi imposti da ordinanze commissariali, come sopra illustrato;

richiamata la determinazione organizzativa n. 166 del 02 agosto 2013 con cui il segretario direttore generale ha disposto le sostituzioni ordinarie e straordinarie dei dirigenti nei casi di assenza dal servizio, stabilendo in particolare che l'ing. Riccardo Castegini sia sostituito, in caso di assenza temporanea dal servizio, dall'ing. Carlo Poli;

determina

1. di approvare l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di scalzamento della platea di valle di briglie esistenti e realizzazione di nuove briglie in Comune di San Giovanni Ilarione (VR), a favore dell'impresa Costruzioni Vallone, con sede a Castel D'Azzano (VR), come da relativo verbale di gara in data 04.06.15;
2. di aggiudicare definitivamente all'impresa di cui al precedente punto 1) i lavori di scalzamento della platea di valle di briglie esistenti e realizzazione di nuove briglie in Comune di San Giovanni

Ilarione (VR), dietro pagamento del corrispettivo di € 689.227,22, oltre gli oneri di sicurezza pari a € 19.030,00, oltre IVA nella misura del 22 per cento, risultante dall'offerta presentata dall'impresa stessa;

3. di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti;

4. di dare atto che la spesa di € 708.257,22, oltre IVA di € 155.816,59, per il totale complessivo di € 864.073,81 trova la copertura finanziaria all'impegno di spesa disposto con ordinanza commissariale n. 3 del 04 giugno 2014 sull'apertura di credito n. 5744 presso la Tesoreria dello Stato di Venezia e non comporta alcun onere economico a carico della Provincia.

f.to ing. Carlo Poli

